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CONCEPTOS GENERALES
GENERALIDADES.

Todo trabajo o especificacion no indicada en la presente documentacion, se regira por lo dispuesto en el Pliego General
de condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales, de la Direccion Nacional de Vialidad. Edicion 1.998.

Para esta obra rigen las Normas de Ensayos de la Direccién Nacional de Vialidad.

Las propuestas deben incluir la provision y construcciéon de todas las partes que integran las obras, incluso todos los
elementos y accesorios que puedan ser necesarios para su completa terminacion.

Todos los trabajos deberan ejecutarse segun las reglas del buen arte de construir, con toda la prolijidad y de acuerdo a
su fin, observando las disposiciones en los planos y en la documentacion existente.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y LA DOCUMENTACION

La presentacion de la propuesta implica, por parte del proponente, el conocimiento completo del lugar de las obras,
ubicacién y caracteristicas de los yacimientos de materiales a emplear, asi como también todas las informaciones
relacionadas con la ejecucidon de los trabajos: clima, época, frecuencia, intensidad y caracteristicas de las
precipitaciones pluviales; configuracion de suelos y subsuelos, posicion y fluctuacién de napas subterraneas, etc.,
medios de comunicacion y transportes; reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales y municipales, que puedan
tener aplicacion en la ejecucion de las obras; precios y facilidades de conseguir materiales y mano de obra y toda otra
circunstancia que pueda influir en el costo, marcha y terminacion de las obras, de tal manera que la propuesta sea
hecha sobre la base de datos obtenidos por medios propios de informacién del proponente.

Igualmente se entiende que el proponente ha estudiado los documentos técnicos y administrativos del proyecto, a objeto
de hallarse en posesion de todos los elementos de juicio necesarios. Por consiguiente, su presentacién implica el
perfecto conocimiento de las obligaciones que va a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior basado
en desconocimiento de las mismas y de sus consecuencias. Se considerara también de pleno conocimiento del
proponente, toda obra de infraestructura existente en el lugar de ejecucion de las obras (cafierias de agua corriente,
cloacas, gas, canales, etc.)

La omision de algunos items, parcial o totalmente, o la no descripcidon de algunos de ellos en esta Especificacion o en la
Oferta y/o documentacién a presentar por el Proponente, no exime a éste de la obligacion de su ejecucién, de acuerdo a
sus fines y segun lo detallado en la presente documentacion.

TOPOGRAFIA - PROYECTO EJECUTIVO Y REPLANTEO:

Estara a cargo del Contratista la confeccidén y presentacion del Proyecto Ejecutivo de las Obras. Dicho Proyecto
Ejecutivo debera elevarse para su aprobacion a la Inspeccion de Obra, dentro de los diez (10) dias corridos contados a
partir de la firma del Contrato. El Contratista no podra dar inicio a las obras sin la previa aprobacion del Proyecto
Ejecutivo de la obra.

Una vez entregado el Terreno en que se ejecutaran los trabajos y a los efectos de la realizacion de los trabajos
topograficos para la elaboraciéon del Proyecto Replanteo, La Contratista procedera a limpiar y emparejar el terreno que
ocupara la construccién de manera de no entorpecer el desarrollo de la Obra.

En general deberan respetarse los arboles existentes en el terreno de la Obra, sobre todo ejemplares mayores de cinco
anos. La Inspeccién podra ordenar el mantenimiento de arboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos
no afecten el Proyecto ni la zona en que se realizaran los trabajos, o no exijan modificaciones sustanciales al mismo,
debiendo La Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservacion.

Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre o debajo de la superficie del terreno, que puedan afectar la
realizacién o buena marcha de la Obra. A tal efecto, La Contratista procedera a tomar todas las precauciones
necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas
imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en construcciones linderas
0 personas ajenas a la Obra.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TERRENO:
Las Empresas deberan entregar los terrenos con los niveles y perfilados definitorios del disefio previsto, libres de

escombros, pastones, bases o anclajes de maquinas o cualquier otro elemento enterrado a menos de 40 cm. de los
niveles y perfilados establecidos.
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PROYECTO Y REPLANTEO

El Plano de Replanteo lo ejecutara La Contratista, en base a los Planos Generales y de Detalles que formaran parte del
Proyecto que la Contratista debera elaborar y presentar para su Aprobaciéon a la Inspeccién, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo, en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que
pudiera haberse deslizado en la documentacién Oficial. Lo consignado en estos, no exime al Contratista de la obligacion
de verificacion directa en el terreno conjuntamente con la Inspeccion.

El replanteo de las obras a ejecutar sera realizado por el Contratista, previa consulta con la Inspecciéon y sometido
posteriormente a la verificacion de esta ultima. En cada caso, se verificaran los puntos fijos sobre los cuales se
apoyaran los trabajos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO

Se incluyen en estos trabajos todas las excavaciones o rellenos necesarios para la ejecucion de las obras

Todas las excavaciones previstas son del tipo conocido por "excavacion comun”, vale decir que se refieren a arenas,
arcillas, limos, gravas, rocas sueltas o descompuestas, canto rodado y piedras, y todo otro tipo de material o mezcla de
materiales que no deba definirse como "excavacion en roca".

No deberan efectuarse excavaciones por debajo de las cotas del proyecto. El contratista debera rellenar por su cuenta,
con material apropiado y apisonar para obtener un grado de compactacion adecuado hasta alcanzar la cota de proyecto.

El Contratista sera el Unico responsable de dafios, desperfectos o perjuicios, directos o indirectos causados a personas,
a las obras mismas o a edificaciones vecinas, pavimentos, veredas, estructuras, cafierias o instalaciones préximas,
derivados del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de prevision de su parte.

El Contratista solicitara a los entes correspondientes, los permisos necesarios para ejecutar las obras, dando
cumplimiento a las reglamentaciones de los mismos.

Todos los materiales aptos, extraidos de las excavaciones podran emplearse en ulteriores rellenos y se depositaran
provisoriamente en sitios préximos a las mismas y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios
al transito, como tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconveniente que a juicio de la Inspeccion pudiera evitarse.

El material sobrante producto de excavaciones y/o demoliciones, que no sea utilizado, sera trasladado a lugares que
indique la Inspeccion hasta una distancia de dos kildmetros, distribuyéndolo de la manera mas conveniente, en forma
ordenada y perfilados sin ocasionar perjuicios a terceros. Todas estas tareas se consideran incluidas en la oferta.

La Contratista debera efectuar los Rellenos necesarios para obtener una nivelacion correcta de la superficie de asiento
conforme a las Cotas indicadas en el Anteproyecto y los que fueran necesarios para una correcta terminacion.

La Superficie de Asiento estara libre de materia organica, escombros, basuras o material inestable, los que deberan, si
existen, ser removidos y reemplazados por material de la mejor calidad.

Una vez que las excavaciones o rellenos hayan alcanzado los niveles de proyecto, se procedera a compactar
exclusivamente por medio de elementos mecanicos.

CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR
1.- DESCRIPCION:

Este trabajo consistira en la construccion de la base o sub-base estabilizada granular formados por
una mezcla intima y uniforme de agregados graduados y suelos seleccionados compactados debidamente sobre las
capas inmediatas inferiores previamente aprobadas por la inspeccion en conformidad con los alineamientos y perfiles
tipos, y especificaciones correspondientes.

2.- MATERIALES

2.1.- Agregados Pétreos:

Se definen como agregados pétreos obtenidos por zarandeo de aridos directamente aprovechable.

2.2.- Suelo:

El suelo sera seleccionado y estara exento de troncos, raices, hierbas y otras sustancias putrescibles
0 expansibles. Su granulometria y constantes fisicas deberan satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla
establecidas en esta especificacion.

2.3.- Agua:
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Rige lo especificado en la preparacion de la subrasante.
3.- DOSIFICACION:

3.1.- Condiciones que debe cumplir la Mezcla: El material destinado a la formacion de base y
sub-base debera cumplir las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte:

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJES QUE PASAN (%)

(IRAM) SUB-BASE BASE
51 mm (2”) 00 e
38 mm (1 %") 90 - 100 100
25mm@1™ 90 - 100
19mm3s4y e 70 -90
9.5 mm (3/8”) 45-70 50 - 80
48mm(N4) e 35-60
2 mm (N° 10) 30-55 25-50
0.20 mm (N°40) e 15-30
0.076 mm (N° 200) 5-20 5-15
Limite liquido menor que 25 menor que 25
indice plastico menor que 6 menor que 4
Valor soporte minimo 40 minimo 80
Sales totales menor que 1.5 menor que 1.5
Sulfatos menor que 0.5 menor que 0.5

El ensayo de valor soporte se realizara segun la norma de ensayo V.N.E.-6-68 y su complementaria,
método dinamico N° 1 (simplificado).

La combinacién porcentual de los materiales granulares y suelos sera la siguiente:

a).- Sub-base: Material granular 80% - Suelo 20%

b).- Base: Material granular 85% - Suelo 15%

3.2.- Férmula de Mezcla de Obra: El contratista debera presentar la féormula de la mezcla en un plazo
de 30(treinta) dias como minimo, previos a la ejecucién de los items base o sub-bases granulares, para ser sometidas a
los estudios por parte de la inspeccién y su aprobacion correspondiente.

Las férmulas propuestas deberan ser fundamentadas sobre la base de un informe técnico que incluya
una valoracion mediante ensayos de las propiedades mecanicas y de compatibilidad de acuerdo a las condiciones
anteriormente sefaladas.

También se indicara el origen de los materiales y se suministraran las muestras necesarias para que
la Inspeccion verifique los resultados de los ensayos.

3.3.- Tolerancias Granulométricas: Si las formulas presentadas fueren aprobadas por la Inspeccién, el
Contratista esta obligado a suministrar en obra una mezcla que cumpla exactamente las proporciones y granulometrias
previstas en el dopaje, admitiéndose las siguientes tolerancias:

a).- Bajo la criba de 38mm (1 %2”) y hasta tamiz de 4.8mm (N°4) inclusive +- 7%
b).- Bajo tamiz de 4.8mm (N°4) y hasta el tamiz de 0.149 mm (N° 100) inclusive +- 5%
c).- Bajo tamiz de 0.149 mm (N° 100) +- 3%

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo, la que a su vez tendran
que estar comprendidos dentro de los limites que se fijan en esta especificacion. Conjuntamente con la presentacion de
la formula de mezcla en obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspecciéon los limites de variacion
admisibles de los distintos agregados que formaran la mezcla.

4.- ACOPIO DE MATERIALES:

Los materiales previstos en la ejecucién de los trabajos, tanto granulares como suelos, seran
acopiados en lugares convenientemente preparados a tales efectos, favoreciendo el escurrimiento del agua y evitando
las posibilidades de contaminacion y segregacion.

El material pétreo zarandeado para base sera pasando sin otra alternativa por la criba de tamafio
maximo especificado: 1 2" y se acopiara en dos fracciones:

a) Material que pasa la criba de 38mm (1 '%"), y es retenido en la de 9.5mm (3/8”)
b) Material que pasa la criba de 9.5mm (3/8”)

El material para la Base provendra de las fracciones citadas que se mezclaran con los suelos en las
proporciones adecuadas para lograr una mezcla uniforme con una curva granulométrica sensiblemente paralela a las
curvas limites y evitar la segregacion.

El agregado pétreo zarandeado para sub-base sera pasando sin otra alternativa por la criba de
tamafio méaximo de la granulometria especificada (2”), pudiéndose acopiar en una sola fraccion, para ser luego



MUNICIPALI

SN JORENZ0

mezclada con el suelo en las proporciones establecidas en el dopaje, de manera que se encuadren dentro de los limites
granulométricos del mismo.

De no ser asi, se cortara este material en dos fracciones, y en el tamiz que se considere conveniente
para lograr los resultados previstos.

Se realizaran ensayos de granulometria por cada doscientos metros cubicos de material acopiado,
rechazandose todo material que no cumpla con las condiciones anteriormente establecidas.

5.- EQUIPOS:
Rige lo especificado en Preparacion de la Subrasante.

6.- METODO CONSTRUCTIVO:

6.1.- Mezclado del Material: EI mezclado de los materiales (para agregados pétreos y suelos) de
acuerdo al dosaje propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspeccién, podra efectuarse de la siguiente forma:

Mezcla de materiales con motoniveladora: Para la aplicacion de este procedimiento, el suelo y las
distintas fracciones que integraran la mezcla se distribuiran sobre la superficie a recubrir, en forma de cordones cuya
seccioén se controlara por medio de un uniformador de caballetes. Luego se procedera al mezclado de los materiales con
motoniveladora, teniendo cuidado de no incorporar a la mezcla el material de banquina o de la superficie a recubrir.

Una vez realizado el mezclado de los materiales y su correspondiente humectacion se procedera a
extraer muestras de la mezcla para verificar que la misma cumple con las condiciones del apartado 3 de esta
especificacion.

En caso que las mismas no se satisfagan, el contratista estara obligado a corregir o levantar el
material asi preparado y a reponerlo por otro que si cumpla con las condiciones anteriormente sefialadas.

Todo el tiempo empleado en la correccidon de mezclas defectuosas y controles de laboratorio por parte
de la Inspeccion no dara lugar a aumentos en el plazo contractual, ni a reclamos de ninguna clase.

Mezcla de Materiales en Planta Fija: La mezcla en planta fija se efectuara introduciendo por separado
los distintos materiales (agregados pétreos y suelos) en los silos con las aberturas convenientemente reguladas para
lograr la mezcla deseada.

La verificacion y calibracion de la planta debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcla seran determinados sobre muestras que
se tomaran a razén de una por lo menos cada 200 metros cubicos, a la salida de cada silo y de la mezcladora
respectivamente, y deberan cumplir con las condiciones de esta especificacion.

En caso contrario, el contratista debera corregir los defectos que revelen estos ensayos, siguiendo a
tal fin las indicaciones de la inspeccion, no dando lugar a aumento del plazo contractual ni a reclamo alguno, el tiempo
que demanden estas correcciones.

6.2.- Distribucion, Compactacion y Perfilado del Material para Base y Sub-base.

La distribucion de la mezcla se iniciara una vez que la Inspeccién haya verificado que se cumple con
las condiciones indicadas en el apartado 3 de esta especificacion.

El contenido de humedad no debera ser superior en dos puntos al éptimo correspondiente.

El tendido del material se podra hacer con motoniveladora y/o el equipo mecanico de distribucion.

El espesor de las capas a distribuir sera compatible con la capacidad y energia que pueda suministrar
el equipo de compactacion y distribucion, tomandose para el caso que se haga con motoniveladora un espesor maximo
de 10cm de capa compactada.

Las operaciones de mezclado de los materiales no deben avanzar mas de medio kilémetro con
respecto a las operaciones de extendido y compactacion.

Asimismo, las banquinas deberan acompafar a la capa en ejecucién para su mejor confinamiento,
haciéndose la compactacion final sobre todo el conjunto.

Una vez realizada la compactacion se procedera al perfilado de la capa en un todo de acuerdo con las
cotas indicadas en los planos, perfiles o determinadas por la inspeccién.

7.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

7.1.- Compactacion: Para el control del grado de compactacion de cada capa de base o sub-base, se
determinara el peso especifico aparente como se indica en la norma de ensayo V.N.E. 8-85 Control de compactacion
por el método de la arena, efectuando ensayos a razén de por lo menos uno cada 100 mts. de longitud siguiendo la
regla borde izquierdo, eje, borde derecho, etc.

Para establecer el grado de compactacion alcanzado por las capas de base o sub- base, se
determinara la relacion porcentual con el peso especifico aparente maximo del material, determinado mediante el
ensayo descripto en la norma de ensayo V.N.E. 5-87 Compactacion de suelos y su complementaria bajo el Numero V, y
que en ningun caso sera inferior al 100% del mismo.

7.2.- Perfil transversal: En los lugares que la Inspeccion estime conveniente, y por lo menos a razén
de 10 por kildbmetro, se verificara el perfil transversal de la capa de base o sub-base terminada, admitiéndose las
siguientes tolerancias:
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BASE SUB-BASE
Diferencia de cota entre bordes no mayor de 3cm 6 cm
Exceso en la flecha no mayor de 1cm 2cm
Defecto en la flecha ninguna ninguna

7.3.- Lisura, Anchos y Espesores: La lisura superficial de cada capa de base o sub-base debera
controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversal, usandose para tal fin una regla de 3.00 m de largo. En
ningun caso se admitirdn depresiones de mas de 5 mm para las bases y 10 mm para las sub-bases.

No se aceptara ninguna seccién de base o sub-base cuyo ancho no alcance la dimension indicada en
los planos, perfiles tipos o las establecidas por la inspeccion.

En los lugares donde se determine el peso especifico como se indica en el apartado 7.1.-,se medira el
espesor resultante de cada capa, no se admitira bajo ningun concepto que el espesor sea menor que el indicado en los
planos, perfiles tipos, o los establecidos por la Inspeccion.

7.4.- Reparacion de Defectos Constructivos y Conservacion: Los defectos que excedan las tolerancias
dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura y espesor, se corregiran escarificando en todo el
espesor de la capa defectuosa y agregando la cantidad de material necesaria y de igual composicién que la empleada
al construirla.

No se autorizara a construir la capa inmediata superior mientras no se hayan reparado los defectos
constructivos, tareas que correran por cuenta del Contratista y no recibiran pago alguno.

Las condiciones que en su momento justificaron la aprobacion de los trabajos ejecutados, se
mantendran en forma permanente y hasta la recepcion definitiva de la obra. Las tareas de conservacion consistiran en
la ejecucion de riegos de agua, rodillazo, perfilado, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, dimension y
compactacién especificadas.

HORMIGON ARMADO

Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecucion y recepcibn a los Reglamentos CIRSOC y/o
CIRSOC-IMPRES en su ultima version actualizada en lo que no se oponga a lo indicado en la presente especificacion.

El Contratista es el Unico responsable de las condiciones de seguridad de la obra a partir de la firma del Acta de
Replanteo hasta la recepcién definitiva, de su replanteo, de la calidad del hormigén, de la correcta ubicacion y
colocacion de las armaduras, de la ejecucion de la obra y del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los
planos y demas documentacioén del proyecto.

MATERIALES

El cemento portland normal, el agregado fino y grueso, el acero para la armadura y el agua para el hormigén, deben
cumplir con las exigencias establecidas en el capitulo A-1, Calzada de hormigén, excepto en lo que se refiera a
granulometria del pedregullo, el que pasara por la criba de malla cuadrada de 3/4” y sera retenido por la N° 10.

El hormigén tendra una resistencia caracteristica de 250 Kg/cm?2.
METODO CONSTRUCTIVO

Debe presentarse la subrasante hasta el nivel indicado; la base sobre la cual apoyara el cordén, debe compactarse
hasta obtenerse una superficie firme y uniforme, eliminandose todo el material inadecuado. El suelo de la base de los
cordones cumplira las exigencias establecidas para el pavimento en cuanto se refiere a calidad del grado de
compactacion, segun lo establecido en el Pliego General de condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales, de la
Direccion Nacional de Vialidad. Edicion 1.998.

Los encofrados para el hormigén deben construirse y colocarse en obra satisfaciendo la exigencias que han sido
especificadas al tratar la construccién de estructuras de hormigén armado.

Las barras de acero pertenecientes a la armadura, se colocaran en la cantidad y formas indicadas en los planos
utilizando cualquier sistema que permita mantener las barras en su exacta posicién.

Se empleara hormigébn comun, de acuerdo a lo indicado en los planos. El hormigon se mezclara de acuerdo a lo
indicado en las especificaciones respectivas, se colocara en el encofrado o moldes en capas de unos 10 cm. de espesor
y apisonara hasta que exude.

Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes seran terminados de acuerdo con lo que figura en los
planos. Antes de efectuar el terminado del hormigén en las rectas se procedera a controlar la alineacion y la pendiente
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con una regla de 3 m. de largo, eliminandose las sobre elevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores
de medio centimetro. Las juntas de dilatacion se construiran segun previsiones del proyecto, sera de un (1) cm. de
espesor, y se rellenaran con material de relleno bituminoso. Los encofrados de cordones deben retirarse antes que el
hormigén haya fraguado, debiendo adoptarse como norma en la ejecucion del trabajo, que las partes emergentes de los
cordones se iniciaran y terminaran totalmente en el dia. Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los
moldes se corregiran con mortero de cemento de proporcidon 1:2. El alisado de las caras vistas de los cordones se
efectuara por medio de fratachos o trozos de madera humedecidos. No se permitira el revoque de los cordones; cuando
éstos se rechacen, deben demolerse y reconstruirse, sin que por ello corresponda pago adicional alguno. Una vez que
el corddn adquiera el grado de dureza conveniente se procedera a efectuar su curado, cubriéndolo con arpillera que se
mantendra humedecida o con la colocacion de productos adecuados para la finalidad.

A las seis horas o a la mafiana siguiente se procedera a reemplazar la arpillera por arena que se mantendra inundada
10 dias. Una vez que los cordones adquieran el grado de dureza suficiente se procedera a rellenar con tierra elegida la
parte posterior de los mismos, la tierra se colocara por capas de 10 cm. de espesor suelto, bien apisonadas hasta
obtener el nivel proyectado.

VARIOS

LIMPIEZA GENERAL

La obra se entrega perfectamente limpia, libre de escombros

No se reconocera ningun adicional sobre la Oferta para aquellos trabajos o cambios de materiales que se produzcan al
ejecutar la Obra con respecto al proyecto original, por causa de que el Oferente no se haya compenetrado de todos los
requisitos y exigidas en las Especificaciones Técnicas.

DOCUMENTACION

DOCUMENTACION TECNICO - LEGAL

1 - Antes del Inicio de Obra, la Empresa debera presentar la Documentacion Técnica completa Aprobada, y considerar
el tiempo de su ejecucion y tramitacion en el Plan de Trabajo, donde quedara graficado con una barra en linea de
trazos. La Contratista debera contemplar en sus costos, todos los gastos que demande la Aprobacion de Planos, y
Derechos de Construccion para la ejecucion de la Obra, etc.

2 - De la documentacion ejecutiva de la Obra, deberan presentarse 4 (cuatro) juegos completos, firmados por el

Director Técnico y el Oferente, ademas de un soporte magnético.

3 - La Empresa debera solicitar a la Inspeccion autorizacion e instrucciones, previo a cualquier tramitacion o gestion
ante los Entes competentes.

4 - Hasta 5 (cinco) dias antes de la fecha prevista para la finalizaciéon de la Obra, la Empresa debera entregar los
Planos conforme a las Obras ejecutadas.

LISTA DE PLANOS

1. PLANO DE UBICACION.

2. PLANO DE DETALLE DE CORDON CUNETA.



